Ministerio de APRUEBA CONTRATO SUSCRITQO ENTRE LA

Energia SUBSECRETARIA DE ENERGEA Y LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE POR EL
ESTUDIO DENOMINADO PLAN ESTRATEGICO DE
ENERGIA PARA LA REGION DE MAGALLANES Y DE
LA ANTARTICA CHILENA” 584105-41-LP22.

DECRETO SUPREMIO EXENTO N° 157

SANTIAGO, 27 de julio 2023

VI5T OS: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, que fija el texto refundide, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.575,
organica constitucional de bases generales de la Administracién del Estado; en el Decreto Ley N°2.224, de
1978, del Ministerio de Mineria, gue crea el Ministerio de Energia v la Comision Nacional de Energia; en el
Decreto con Fuerza de Ley N°4/20.018, de 20086, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion,
que fila texto refundido, cocrdinado vy sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de Mineria, de
1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en materia de energia eléctrica, (“Ley General de Servicios
Eléctricos”); en la Ley N"19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los grganos de la Administracion del Estado; en la Ley N°19.886, de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios; en el Decreto Supremo N°250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de |z Ley N°12.886, en adelante “Reglamento de la
Ley N"19.886"; en la Ley N°21.516, de presupuesto de ingresos y gastos del sector publico para el afio
2023; en la Ley N°20.128, sobre responsabilidad fiscal; en el Instructivo Presidencial N°001, de 2023, sobre
buen uso de los recursos fiscales; en fa Ley N°19.896, gue introduce modificaciones al Decreto Ley N°1.263,
de 1975, organico de administracidn financiera del Estado y establece otras normas sobre administracion
de presupuestos y de personal; en la Resclucién Exenta N°55, de 2021, del Ministerio de Energia; en las
Resoluciones Exentas N°1464, de 2022, 2A vy 53A, ambas de 2023, de la Subsecretaria de Energia; en la
solicitud de compra N°00111, del afio 2023 de |a Division de Politicas y Estudios Energéticos y Ambientales;
en el certificado de disponibilidad presupuestaria N°C0100, de 2023, del Departamento de Gestidén y
Presupuestos de la Subsecretaria de Energia; en las Resoluciones N°7, de 2019 y N°14, de 2022, ambas de
la Contraloria General de la Republica; y

CONSIDERANDO:

1. Que, corresponde al Ministerio de Erergia, de acuerdo con su ley orgénica, elaborar y coordinar los
planes, politicas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo delf sector energético.

2. Que, la Pclitica Nacional de Energia actualizada el afio 2022, en texto aprobado por Decreto Supremo
N°10, del Ministeric de Energia, de esa anualidad (“PEN"), establece en su segundo pilar especifico de
la PEN, denominadc “Una nueva forma de construir politicos publicas” cobjetivos tendientes a la
generacion y establecimiento de un nueve instrumento de planificacion estratégica con enfoque
territorial. Lo anterior por cuante su objetive general N°14 plantea Iz “Insercion equilibrada en los
territorios” y su objetivo especifico 14.2 compromete "Promover y apoyar el desarrollo energético a
nivel local {comunal y regional), involucrando de forma activa a las comunidades para aprovechar los
beneficios de la energia en los territorios".

3. Que, asimismo, el articule 83 de la Ley General de Servicios Eléctricos, relative a lz planificacion
energética, sefiala que la correspondiente a largo plazo “debera considerar dentro de sus andlisis los
planes estratégicos con los gue cuenten las regiones en materia de energia”,

4, Que, para abordar las tematicas precedentemente expuestas se prevé la creacion de un nuevo
instrumento de planificacion estratégica con enfoque territorial para el sector energia, denominados
Planes Estratégicos de Energia Regionaies. Dichos instrumentos, de cardcter indicativo, buscan abordar
desde las regiones los desafios que piantea Ja visidn nacicnal del sector; integrando a los distintos
marcos de decision existentes, tanto a nivel nacional como regional {politicas, estrategias, planes e
instrumentos de ordenamiento, planificacion y gestion territorial).



5. Que la Agenda de Energia 2022-2026, en el marco del Eje 5 referido a la Descentralizacion Energética,
establece como linea de trabajo los Instrumentos regionales v locales, donde establece que se
desarrollaran “Planes Estratégicos Regionales en materia de energiz, con enfoque territorial y acorde
a las aspiraciones iocales” en al menos 8 regiones hasta el afio 2026.

6. Que, en razdn de lo anterior, la Subsecretaria de Energia, mediante la Resolucion Exenta N°146 A, de
2022, aprobd las bases administrativas, técnicas y sus anexos, y llamé a licitacidn publica para el
desarrollo del estudio denominadeo “Estudio Plan Estratégico de Energt’a para la region de Magalianes
y de la Antértica Chilena”, publicada en el portal wiv v, ».ul, bajoel ID N°584105-41-LP22,
adjudicandose ésta a la Pontificia Universidad Catolcca de Chile, segdn consta en la Resolucion Exenta
N°534, de 2023, del mismo origen.

7. Que, con fecha 5 de mayo de 2023, la Subsecretaria de Energia v la Pontificia Universidad Catélica de
Chile, suscribieron el respectivo contrato de prestacién de servicios.

8. Que, fa Pontificia Universidad Catolica de Chile, es habil para contratar con el Estado, conforme a lo
certificado en el Registro de Proveedores, disponible en sugiicen o), v la Subsecretaria de
Energia cuenta con presupuesto suficiente para solventar ef gasto que irrogue fa adquisicion del servicio
requerido.

DECRETO:

APRUEBASE el contrato de prestacién de servicios suscrito entre la Subsecretaria de Energia y la
Pontificia Universidad Catélica de Chile, cuyo texto integro es del siguiente tenor:

“CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
ENTRE

LA SUBSECRETARIA DE ENERGIA
Y
¥ LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DENOMINADO “ESTUDIO PLAN ESTRATEGICO DE ENERGIA PARA
LA REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA”

En Santiago, a 5 de mayo de 2023, entre la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N°61.979,830-9, representada
por su Subsecretario, don Luis Felipe Ramos Barrera, cédula nacional de identidad N°13.882.502-7, ambos
domiciliados para estos efectos en Avenida Libertador Barnardoe O'Higgins N°1.449, piso 13, Edificio
Santiago Downtown i, comuna vy ciudad de Santiago, region Metropolitana de Santiago, en adelante e
indistintamente la “Subsecretaria”, por una parte y por la otra, la Pontificia Universidad Catdlica de Chile,
R.U.T. N°81.698.900-0, representada para estos efectos, por su Vicerrectora Econdmica, dofia Maria
Loreto Massanés Voguel, cédula nacional de identidad N°10.538.091-7, ambas domiciliada para estos
efectos en Avenida Ubertador Bernardo O'Higgins N°340, comuna y ciudad de Santiago, Region
Metropolitana de Santiago, en adelante e indistintamente el “Contratista”, conjuntamente denominadas
las “Partes”, se ha convenido el siguiente contrato de prestacién de servicios, en adelante e
indistintamente ef “Contrato”;

PRIMERA: OBJETO.

Por el presente instrumento, v en cumplimiento de fas Rescluciones Exentas N°1464, de 2022 y N°53A, da
2023, de la Subsecretaria de Energia, se contrata el desarrollo del estudio denominade “Estudic Plan
Estratégico de Energia para {a regién de Magallanes y de la Antartica Chilena” a la Pontificia Universidad
Catdlica de Chile.



SEGUNDA: MARCO JURIDICO.

Lz Pontificia Universidad Catdlica de Chile, acepta la labor y se obliga a ejecutarla de conformidad a las
estipulaciones del presente Contrato. Asimismo, forman parte integrante del mismao vy, por tanto, deberan
ejecutarse las obligaciones de conformidad 2 lo dispuesto en él, las bases administrativas, técnicas v sus
anexos, aprebades mediante Resolucion Exenta N°146A, de 19 de diciembre de 2022, de la Subsecretaria
de Energia, y la oferta presentada por el Contratista.

lgualmente, las Partes dejan constancia que la presente contratacion se enmarca en lo dispuesto en la Ley
N°®15.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, por el Decreto
Supremo N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba su reglamento y por las instrucciones
y condiciones de operacion del portal de la Direccion de Compras y Contratacion Pablica para estos
efectos, woaww marcadopublicn i

TERCERA: OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES DEL ESTUDIO.

El Contratista debe cumplir el objetivo general establecido para esta contratacion, consistente en elaborar
insumos técnicos, diagndsticos y andlisis de la region de Magallanes y de la Antartica Chilena, junto con
orientaciones preliminares para el desarrollo energético, con enfogue territorial e incorporande la
dimension de sustentabilidad, para la elaboracion del Plan Estratégico de Energia de la regidn.

El Contratista, a través de su propuesta técnica, deberd cumplir con el objetivo general planteado
precedentemente y con los objetivos especificos del estudio que se sefialan a continuacion, mediante ef
cumplimiento o ejecucion de 1as actividades que se detallan:

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Precponer al Ministerio de Energia, en base a los insumos entregados por esta secretaria de Estado,
informacidn secundaria disponible oficialmente vy a los resultados de la actividad minima 5, un
diagnostico estratégico territorial gque por una parte caracterice y analice las diversas dimensiones
que representan la realidad regional con un enfoque energético, y por otra desarrofle un andlisis
sectorial, en funcidn de los sistemas territoriales de fa regidn.

b} Identificar, 2 partir del diagndstico estratégico territorial del objetivo especifico a) v a los
resuitados de fa actividad minima 5, intereses territoriales del sector y sus segmentos, y brechas
de acceso energético.

¢) Identificar, en base a informacidn secundaria disponible oficiaimente vy a los resultados de la
actividad minima 5, variables sociales, territoriales y ambientales clave que puedan influir sobre
el desarrolio energético regional.

d) Propener al Ministerio de Energia lineamientos estratégicos prefiminares para el desarrolio
energético regional, que den respuesta a los desafios que impaone la Politica Nacional de Energia
y la Planificacion Energética de Largo Plazo, incorporando la dimensién de la sustentabilidad.

e} Propener al Ministerio de Energia macrozonas energéticas priorizadas (MEP) preliminares, segin
se explicita en la actividad minima 4.

f} Proponer al Ministerio de Energia dreas de gestion energética (AGE) preliminares, junto con
lineas de gestién complementarias, segn se explicita en la actividad minima 4.

g) Disefiar y ejecutar actividades participativas segin se explicita en fa actividad minima 5.

ACTIVIDADES DEL ESTUDIO
El Contratista debera realizar al menos las actividades planteadas a continuacion:

Actividad Minima 1, Propuesta de Diagnostico Estratégico Territorial, para el cumplimiento de los
obietivos especifico a} y b), que levantara las caracteristicas de la region en base a los sistemas territariales
y condiciones trasversales definidas en la Politica Nacional de Ordenamiento Territorial, analizard
profundamente los componentes del sector v los posibles escenarios energéticos regionales, en sintonia
con la planificacion energética nacional que sera entregada por la contraparte técnica junto conun andlisis
especifico en relacidn a proyecciones de desarrollo del hidrogeno verde en la region.



El diagnastico debe concluir con temas claves o criticos que corresponden a aquelias cuestiones relevantes
o esenciales, en funcién del objetivo del Plan, que deben ser considerados o abordados en la toma de
decision, que incluyen los temas de sustentabilidad {sociales, econdmicas y ambientales).

Este diagndstico incluye un analisis gecespacial de los aspectos territoriales del sector, asociados a la
infraestructura existente y proyectada (incluyendo iniciativas en el marco del Sistema de Evaluacion de
Impacto Ambiental “SEIA"); los potenciales y aptitudes energéticas; y las brechas de servicios energéticos
en la region. Astmismao, incorpora un andlisis de los instrumentos de ordenamiento, planificacién y gestién
territoriaf vigentes en la regién y su incidencia en el sector energético.

Actividad Minima 2. Sensibilizacion regional de los elementos territoriales a considerar en el desarrollo
energético regional, para el cumplimiento del objetivo especifico ¢}, identificando su grado de incidencia
en el sector;

a. dentificacién de los elementos territoriales presentes en el territorio regional, de tipe natural,
cultural, productivo u otros que proponga el Contratista. Como criterio de seleccidn de estos
elementos, se consideraran aquellos que tengan informacion cartogréfica existente v oficial.

b. Valoracidn de los elementos territoriales identificados previamente, seglin su grado de incidencia en
cada uno de los segmentos del sector energético. Esta valoracidn debe ser consensuada con la
contraparte técnica y utilizara como referencia el Informe de Variables Ambientales y Territoriales
(Ministerio de Energia, 2021}, junto con la valoracion que se levante en los talleres participativos. Esta
valoracién, ademas deberd ser expresada cartograficamente, en un mapa de sensibilidad territorial.

¢ Andlisis de superposicién espacial de los elementos territoriales valorados con la infraestructura
energetica existente y proyectada, segin segmentos del sector energético, v con los recursos
energéticos existentes, tales como potenciales de generacion de energia renovable y del segmente
de combustibles.

Actividad Minima 3, Analisis Estratégico, para el cumplimientc detf objetivo especifico d), que busca
identificar como la regidn puede abordar los desafios que plantea la Politica Nacional de Energia y de |a
Planificacion Energética de Largo Plazo, que contemplara;

a. Andlisis estratégico de los lineamientos de la Politica Nacional de Energia, de la Planificacion
Energética de Largo Plazo, de la Agenda Energética Regional y de! marco de referencia estratégico
que se identifique. Este analisis busca identificar las potencialidades que tiene la region para abordar
los desafios que imponen la politica y planificacion sectoriat y regional. Para ello, en primer lugar, se
debe identificar el marco de referencia estratégice para el analisis, que debe ser consensuado con la
contraparte técnica y al menos debe considerar la Estrategia Regional de Desarroilo,

b. Propuesta de Criterios de Desarrolle Sustentable {CDS}): En base al anélisis del marco de referencia
estratégico, se definiran CDS (al menos uno por cada dimensidn de la sustentabilidad, ambiental,
secial y economica) come marco del desarrolie de las propuestas del Estudio y en particular de los
lineamientos energéticos territoriales (LET).

¢. Propuesta de lineamientos energéticos territoriales (LET) preliminares para la region: En base a las
potencialidades identificadas en la regidén y considerando los Criterios de Desarrollo Sustentable
(CDS), para el logro de los desafios que plantean el marco de politica, fa planificacién y la agenda
sectorial, se deben proponer los Lineamientos Energéticos Territoriales (LET) preliminares, integrando
les resultados del Diagndstico Estratégico Territorial y del marco de referencia estratégico. Como LET
se debe entender aquelios lineamientos estratégicos que tienen una dimensidn territerial, con foco
energético y pertinencia regional.

Actividad Minima 4. Propuesta de una Estructuracidn Estratégico Territorial del Plan, para el
cumgplimiento del objetivo especifico e} y f}, que comprenda:
a) Areas de Gestion Energética {AGE) preliminares, que corresponden a una focalizacion de la
gestion territorial energeética en la region, con el fin de apoyar la implementacion de los LET,
abordando las oportunidades y brechas identificadas previamente.

En el marco de fas AGEs se deberd considerar propuestas de orientaciones para el desarrollo de
Estrategias Energéticas Locales y/o la coordinacidn con lo que ellas hubiesen establecideo. Aquellas
medidas de gestidn, no territoriales, gue surjan de este trabajo, alimentardn el Anexo Regional de
la Agenda de Energia en desarrollo por el Ministerio de Energia. ’



b} Macrozonas Energéticas Priorizadas (MEP) preliminares, gue corresponden a zonas
territorialmente identificables donde existen recursos para la generacion de energia proveniente
de fuentes renovables, que son priorizadas con una mirada de largo plaze, en armonia con el
territorio y las comunidades, impulsando ademas el desarrollo local.

Actividad Minima 5. Disefic y ejecucion de actividades participativas, para el cumplimiento del abjetive
especifico g}, en base a un mapa de actores y disefic de una estrategia de participacién, que defina las
metodotogias a utilizar en los espacios participatives en funcidn los niveles de participacion y seguin los
productcs que se espera obtener. Los espacios participativos deben considerar la coordinacion con los
Organos de |a Administracion del Estado y el enfoque de género en su disefio.

El programa debe contemplar en su totalidad:

a. Tres(3)talleres regionales presenciales, de una duracién minima de entre 2 a 3 horas cada uno:

- Primer Taller Regional, con &l objetivo de informar el inicio del estudio y para desarrollar el trabajo

con actores regionales para la actividad minima 1. Esta actividad se estima para 70 personas.

- Segundo Taller Regional para validar resultados de la actividad minima 2 y 3. Esta actividad se

estima para 70 personas.

- Tercer Taller Regional {Final), con el objetivo de informarlos resultados del estudio. Esta actividad

se estima para 100 perscnas.

b. Ocho (8) talleres provinciales presenciales, de una duracion minima de entre 2 a 3 horas cada uno,
divididos en dos rondas de talleres para cada provincia que tendrdn como propdsito:

- Primera Ronda Provincial (4 talleres en total, 1 en cada capital provincial) para recabar informacién

atil para ia actividad minima 1, 2 y 3. Esta actividad se estima para 25 personas en cada taller.

- Sepgunda Ronda Provincial (4 talleres en totai, 1 en cada capital provincial) para validar resultados

de la actividad minima 3 y co construir la propuesta de la actividad minimas 4. Esta actividad se estima

para 25 personas en cada taller.

c. Seis (6} talleres comunales presenciales, de una duracidén minima de entre 2 a 3 horas cada uno, en
Primavera, Porvenir, Punta Arenas, Rio Verde, Laguna Bianca y San Gregorio (1 en cada comuna), que
tendran per objetivo precisar resultados y acuerdos de los talleres realizados a la fecha. Esta actividad
se estima para 20 personas en cada taller.

d. Seis (6) reuniones online con los representantes técnicos de las Municipalidades de Primavera,
Porvenir, Punta Arenas, Rio Verde, Laguna Blanca y San Gregorio (1 reunion con cada municipio).

e. Tres (3) talleres online, de una duracion minima de entre 2 a 3 horas cada uno, con los Organos de la
Administracion del Estado:

- Primer Taller para recabar informacién Gtil para la actividad minima 1, 2 y 3. Esta actividad se

estima para 30 personas.

- Segundo Taller para para presentar los resultados de la actividad minima 3 y desarrollar fa

actividad minima 4 . Esta actividad se estima para 30 personas.

- Tercer Taller para levantar observaciones respecto de los resultados del Estudio. Esta actividad se

estima para 30 personas.

f. Complementariamente el programa debe contemplar de acuerde con las etapas de avance, la
realizacién de actividades participativas con grupos focales y/o entrevistas a actores relevantes de la
region, de acuerdo con la planificacidn con contraparte técnica.

Para el disefio de los espacios participativos, se debe considerar al menos las metodologias y herramientas
participativas asociadas (cartografia participativa, encuestas en vivo, murales, etc.), guion de las
actividades, recursos necesarios, disefio de la convocatoeria, etc.

En relacién con el equipo de trabajo, el Contratista deberd proporcionar de un moderador(a) de las
actividades, facilitadores/as para el desarrollo de la actividad, equipo de apoyo para la logistica (incluido
el levantamiento de asistencia} y disponer de un(a} profesional encargado(a) como punto foeal para el
mandante, a efectos de llevar adelante la gjecucion de cada actividad.

El Contratista serd responsable del disefio y ejecucion de fas actividades participativas contempladas para
el Estudio, incluyendo la convocatoria, el disefio y provision de materiales para cada actividad, la
maoderacion y facilitacién de actividades. Asimismo, el Contratista debe considerar en sus costos, la
provisidn de un servicio de café para las actividades participativas presenciales solicitadas.



El Contratista también debe considerar en sus costos, el traslado (aérec, terrestre y/o maritimo, segiin
corresponda), alimentacién, alojamiento y/o vidticos que requiera su equipo de trabajo. Por su parte, €l
Ministerio de Energia proveera los espacios fisicos y sus instalaciones para el desarrollo ge las actividades.
Eventualmente, de acuerdo con las condiciones de estos espacios, se podra requerir del apoyo del
Contratista en la provisidn de equipos computacionales, de proyeccién y audio. Asimismao, el Contratista
debera proveer los recursos necesarios para implementar estrategias asociadas al enfoque de género.

A partir del registro de participantes, entregade per el mandante, se debera realizar un anélisis
cuantitativo de las/os inscritas/os y participantes, asi como también realizar el seguimientc a la asistencia
a talleres y participacion en encuestas. En forma paralela el Contratista deberd permanentemente ir
ajustando fa base de datos y el registro de la ciudadania, para completar con la mayor informacién posible
de los convocados.

La calendarizacion de las actividades debe ser acordada con la contraparte técnica, de acuerdo con el
estado de avance del estudio, tras lo cual ratificard o replanteard ia calendarizacion propuesta segin
agendas de autoridades regionales para su efectiva participacién y seguimiento.

Finaimente, previo a la realizacién de cada actividad, el Contratista debe considerar reuniones
preparatorias y un ensayo general on-line.

CUARTA: METODOLOGIA

La metodologia deberd ser consistente con el cumplimiente de ios objetivos y actividades planteados en
la cldusula tercera y los numerales 2, 3 y 4 de las bases técnicas, la que deberd ser validada por fa
contraparte técnica de la Subsecretaria. Dicha metodologia podra considerar como referencia:
* Las orientaciones entregadas por la "Guia 2.0 para la Elzboracion de Planes Energéticos
Regionales. Metodologia y Contenidos” {Ministerio de Energia, 2017)
* Lo desarrollado en el marco del Estudio Propuesta de Plan Energética Regional (PER) de la Regién
Metropolitana de Santiago. Etapa Il del Plan Energético Regional, disponible en
energizabierta b/
* Lo publicado por el Ministerio de Energia para los instrumentos de Planificacién Energética de
Largo Plazo, Estudio de Franjas y Polos de Desarrolle de Generacidn Eléctrica, disponible en
' rergia ./ y i :

Asimismo, el Contratista deberé proponer herramientas y técnicas que permitan mejorar la metodologia
de orientacidn, que sustenten una mejora de los elementos de profundizacién requeridos, asi como una
presentacion mas didactica, clara, completa y precisa de los analisis y resultados del estudio. El Contratista
debe ser claro en los productos y resultados a entregar, ya sea, datos, archives, tablas, planos,
modelamientos, etc.

El Contratista debe ejecutar los servicios contratados de manera coordinada cor: la contraparte técnica; y
conforme a las instrucciones especificas que ésta le imparta para el mejor logre de los objetivos. Lo
anterior, sin perjuicio de las reuniones que se estimen convenientes con otros profesionales de interés
ligados a la materia objeto de los servicios.

En todo momento, el Contratista debe responder a los requerimientos de informacién, de avance del
trabajo, reuniones y otros, que le soficite la contraparte técnica.

La priorizacién u orden de tratamiento de los distintos temas a abordar en el estudio serdn acordados en
conjunto con la contraparte técnica.

1 Reunién de inicia y otras reuniones a realizar en la ciudad de Punta Arenas

La organizacion del trabajo para ef desarrollo de este estudio comprende una reunion de inicio del
proyecto con presencia del Jefe de proyecto y el eguipc minime dispuesto por el Contratista v la
contraparte técnica, a desarrollarse en la ciudad de Punta Arenas, cuyo fin es acordar ajustes a la
programacion de actividades presentada por e} Contratista en su oferta técnica.



El Contratista debera considerar en su programacién reuniones de coordinacidn y a lo menos una reunién
de presentacion de cada informe en la ciudad de Punta Arenas, cuyo contenido debera coordinarse con la
contraparte técnica, para considerar un enfoque pedagogico de determinados temas, pues asistiran
profesionales de diversas areas.

QUINTA: DE LOS INFORMES

1 Contenido y Plazo de entrega de los Informes

Entregable Contenido Plazo de entrega
Actividades minimas 1, 2 y 5,
Primer Informe | correspondiente a los objetivos especificos | Noventa {90) dias corridos
a,bcyg
. Actmdades_ minimas , 3 4 V,. > Ciento cincuenta (150) dias
Segundo informe | correspondiente a los objetivos especificos corridos ™
doe fyg.

i T | ivi minimas, . . .
'l.’ercer informe odas ?5 actividades uly a Doscientos diez (210) dias
final y resumen | correspondiente a todos los objetivos corridos ©

ajecutivo especificos.

“"tContados desde la fecha que se consigne en el Acta de Inicio de la reunién de inicio y ajuste metodoldgico
que hace referencia el literal a) de la cliusula séptima y el literal a) del numeral 8.1 de las bases técnicas.

Cualguier extensién ¢ medificacién de plazo que se convengan de comun acuerdo entre las Contrapartes
Técnicas, deberdn formalizarse en los términos estabtecidos en la ctausula octava y en el numeral 13 de

las bases administrativas.

2 Productos esperados por cada informe y actividades minimas

Informe

Primer informe

Actividad

Propuesta de
Diagndstico
Estratégico
Territorial

Producto
- Documento de Propuesta de Diagnéstico
- Propuesta de Temas claves o criticos
- Andlisis Geoespacial
- Set cartografice de analisis, en formato digital, MXD en paguetes de
datos (ArcGIS Package), formato gdb y salidas (o layouts) en pdf.

Sensibilizacidn
regionat de los
elementos
territoriales

- ldentificacion y valaracién de elementos territorizles de tipo natural,
cultural y productivo.

Mapa de sensibilidad territorial.

Analisis de los instrumentos de ordenamiento, pianificacion y gestion
territerial vigentes.

Andlis's Gepespacial de elementos territoriales e instrumentos.

Set cartografico de andlisis, en formato digital, MXD en paguetes de
datos (ArcGIS Package), formate gdb y saiidas (o layouts) en pdf.

Disefic y gjecucidn
de actividades
participativas

Mapa de Actores

Estrategia de Participacion

Programa de Participacion y Difusion

- Primer Taller Regionai

Primera Ronda de Talleres Provinciales

Taller QAE 1

Grupos focales y/o entrevistas a actores relevantes de la region
(segln propuesta}.

- Reporte del Procgrama de Participacion y difusion

Segundo informe

Analisis
Estratégico

Marco de referencia Estratégico.

Propuesta de Criterios de Desarrollo Sustentable (CDS)
Potencialidades, desafios, limitaciones y riesgos de la regidn para
cumplir el marco de politica.
Propuesta  de  Lineamientos
preliminares para la regién.

energéticos territoriales  (LET)

Propuesta de
Estructuracion

- Prapuesta de Areas de Gestién Energética (AGE) preliminares.




Informe Actividad Producto

Estratégico - Propuesta de Macrozonas Energéticas  Priorizadas  {MEP)
Territorial del Plan preliminares,
Set cartografico de analisis, en formato digital, MXD en paguetes de
datos [ArcGIS Package), formato gdb y salidas (o layouts) en pdf.
Segundo Taller Regicnal
- Segunda ronda de talleres previnciales
- Talleres comunales

Disefio y ejecucion | - Taller QAE 2
de actividades - Reuniones Municipios Primavera, Porvenir, Punta Arenas, Ric Verde,
participativas Laguna Blanca y San Gregorio

Grupos focales y/o entrevistas a actores relevantes de la regién
(seguin propuesta).

Reporte del Programa de Participacian y difusion.

Propuesta de Lineamientos energéticos territoriales  {LET)
preliminares para la region.

- Propuesta de Areas de Gestion Energética (AGE) preliminares.
Propuesta de Macrozonas Energéticas Priorizadas  (MEP}

Sintesis delos

resultacos preliminares.
- Propuesta de Medidas para el Anexc Regicnal de la Agenda de
aprobados en el )
Energia.
Informe de Avance . . ) -
- Propuesta de orientaciones para Estrategias Energéticas Locales
1y2,
futuras (EEL).
- Set cartografico de andlisis, en formato digital, MXD en paguetes de
datos (ArcGIS Package), formato gdb v salidas {o layouts) en pdf e
Tercer informe impresos.
final y resumen - Tercer Taller Regional
ejecutivo Disefio y gjecucidn | - Taller OAE 3
de actividades - Grupos focales y/o entrevistas a actores relevantes de la regidn
participativas {segun propuesta).

- Reporte del Programa de Participacién y difusion.

Propuesta de Criterios de Desarrollo Sustentable (CDS)

Propuesta de Lineamientos energéticos territoriaies (LET)
preliminares.

Propuesta de Areas de Gestién Energética (AGE) preliminares.
Propuesta de Macrozonas Energéticas Priorizadas  (MEP)
preliminares.

Cartografias de sintesis

Reporte de! Programa de Participacidn y difusién

)

Resumen Ejecutivo

3 Lugar de entrega de los informes

Tedos los infarmes, asi como los informes corregidos, deberan ser entregados por el Contratista dentro
de plazo y solo a través de la Oficina de Partes de la Secretaria Regional Ministerial de Energia Magallanes
y de la Antartica Chilena, ubicada en O’Higgins N°693, Punta Arenas, en horario de atencion af pablico
desde las 09:00 horas hasta las 14:00 horas si corresponde la entrega en formato impreso, o &l correo
electrénico de la Oficina de Partes de la de la Secretana Regional Ministerial de £nergia Magallanes,
s Dnunencipiao en borario de 900 @ s i, s corresponde a una entrega en formato digital,
indicando en el asunto “Numero del Informe ¥ version del mismo & entregar vy licitacion ID 584105-41-
LP22", con copia a la contraparte técnica, en el misme horario previamente sefialado.

e

Lo

Serd responsabilidad del Contratista asegurar el ingreso de sus informes dentro del horario de atencién de
dicha Oficina.

En caso de que el dia de entrega de un informe cayese en un dia no habil, esto es, sabados, domingos v
festivos, dicha entrega se efectuara al dia habil siguiente.

Ei atraso en la entrega de cualquier informe podra originar multas para el Contratista, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 1 de la cldusula décimo primera y el numeral 16.1 de las bases administrativas.



4 Requisitos de los informes

El detalle de los productes entregados en cada informe debe dar total cumplimiento a lo indicade en los
objetivos especifices y en las actividades minimas de las presentes bases e incluir los productos adicionales
en caso de haberlos ofertado.

Todos los informes deberan ser presentados en idioma espafiol y ademas sistematizar la informacion
generada durante la ejecucion de los servicios debiendo a su vez ser entregados en el ¢aso de los informes
de avance en tres (3} copias en soporte digital alojados en dispositivos de almacenamiento portatil, tales
como pendrive, €D u otro(formato Word y PDF) y en el caso del informe final, en cuatro {4) copias en
soporte papel y cuatro {4} copias en soporte digital alojados en dispositivos de almacenamiento portatil,
tales cosmo pendrive, CD u otro {formato Word y PDF).

Acompafiara los informes la cartografia necesaria segtin las actividades solicitadas para cada informe.
Junto a los informes de avance, la cartografia sélo se entregard en formato digital en archivo Map
package{.mpk} y gdb de ArcGis e impresos en PDF. No obstante, junto con el informe final, se debera
entregar la totalidad de las cartografias en formato digital en archivo Map package{.mpk) y gdb de ArcGis
e impresos en PDF y cuatro (4) copias impresas en papel, Asimismo, se solicita adjuntar un indice tematico
de cartografia tematica recopilada, detallando claramente la fuente y afio respective de la informacion
utitizada.

£l cuerpo del informe debera contener elementos descriptivos esenciales, las propuestas del Contratista
v/o los resultados analiticos del trabajo. Respecto de la informacién fuente utilizada y que pueda ser
obtenida por consultas a centros de estudios, bibliotecas, bisguedas en Internet u otros medios de acceso
publico, ésta debera formar parte de los anexos de los informes y ser igualmente entregada en soporte
digital (formato PDF). Si la informacidn fuente estd en un idioma distinto al espafiol, podra ser presentada
en idipma inglés o espariol.

5 Requisitos para el reporte del Programa de Participacion y Difusion

Las actividades participativas y de difusion, serdn reportadas en los informes que corresponda y en el
Informe Final, segun la siguiente pauta de contenidos:

- Descripcion General: Fecha, lugar de realizacion, objetivo de |2 actividad, etc.

- Asistencia: Reportar la cantidad de asistentes, registro de asistentes (incluyende contacto) y
clasificacion: cantidad/porcentaje de participacién femenina, pertenencia a pueblos originarios, presencia
de autoridades y organizaciones/instituciones asistentes.

- Metodologia de la actividad: Breve descripcion metodoldgica v programa de la actividad
efectivamente realizado.

- Resultados: Dar cuenta de los resultados y conclusiones del taller y en qué actividad solicitada del
estudio seran utilizados. Sistematizacion del proceso de discusion y/o entrevista. Esquemas de sintesis gue
reflejen las intervenciones sobre las cartografias utilizadas.

- Registro de la actividad: Como anexo se entregardn las listas de asistencia a la actividad gue
contengan un detalle dei perfil de los participantes y género, junto con registros del evento {fotografia,
audio y/o video en formato digital), todo ello como medio de verificacion de la actividad.,

Cuando se realicen entrevistas o reuniones de trabajo, también deberan ser reportadas con la misma
estructura, en el informe que corresponda.

6 Observaciones a los informes

La contraparte técnica emitira, dentro de los diez {10) dias habiles posteriores a la recepcion del respectivo
informe o reporte, un pronunciamiento en relacion con aprobar, rechazar o formular observaciones e
indicaciones al citado informe. En el caso del informe final, el plazo serd de quince {15) dias hébiles. En
todo caso, el informe sélo se entenderd aprobado mediante pronunciamiente en taf sentido, el que podra
ser mediante correo electronico de la contraparte técnica dirigido al jefe de Proyecto del Contratista.
En el evento que la contraparte técnica realice ohservaciones al respectivo informe, se dejara constancia
escrita de éstas en un “Acta de Observaciones”, la cual sera remitida al Contratista mediante correo
electrénico dirigido al jefe de Proyecto, entendiéndose en este caso notificado el Contratista el mismeo dia
g



de la remisiaon de dicho correo.

Elinforme corregido debera ser presentado a la contraparte técnica, para su aprobacién definitiva, dentro
del plazo fijado para tal efecto en el “Acta de Observaciones”, incluyendo una “Minuta de Respuesta a las
Observaciones”, sefialando si éstas se acogen o no; y en gué lugar del informe se puede verificar su
correccion. En caso de que no se sefiale plaze, se aplicard el plazo del quinto {5) dia hahil siguiente a la
fecha de recepcidn de dichas abservaciones, y para el caso del informe final el plazo sera de diez {10} dias
habiles.

La contraparte técnica emitira, dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la recepcion del respectivo
informe corregido, un pronunciamiento en relacién con aprobar o rechazar el citado informe. En el caso
del informe final, el plazo ser4 de quince (15) dias hdbiles. Er el caso que el informe corregido no cumpla
con subsanar las observaciones realizadas por la contraparte técnica, en los tiempos v forma descritos en
el Acta de Observaciones, serd rechazado y facultard a |z Subsecretaria a cursar multas, de acuerdo con io
establecido en la cldusufa décimo primera y en el numeral 16 de las bases administrativas.

Se deja constancia que los plazos para formular observaciones y realizar las correcciones a los informes no
interrumpen ni suspenden los plazos para evacuar el o los informes siguientes, a menos que la magnitud
e importancia de las observaciones formuladas sean de taf entidad que no sea posible continuar con el
desarroflo de fos servicios mientras aguellas no sean subsanadas, lo cual debers ser sefialado por la
contraparte técnica mediante comunicacion escrita al Contratista, sefialandec la duracion de la interrupcion
0 suspension, en cuyo caso el computo del plazo para la entrega del o los informes siguientes se contara
desde la aprobacidn del informe corregido. La contraparte técnica levantara un Acta dejando constancia
de la suspension o interrupcidn de los plazos y estableciende los nuevos plazos para la entrega de les
informes postertores. En caso algune, el plaze de entrega del Informe Final podra exceder el plazo de
vigencia del servicio dispuesto en la clausula octava y en el numeral 13 de las bases administrativas.

Ef atraso en la entrega del informe corregido facultard a la Subsecretaria a aplicar multas ai Contratista,

El termino unilateral y anticipado del servicio por incumplimiento, descrito en el parrafo cuarto de este
numeral, serd informado al Contratista mediante carta certificada dirigida al domicilio sefialado en la
respectiva oferta.

SEXTA: EQUIPO DE TRABAJO

El Contratista se encontrard especialmente obligado 2 que &l equipo de trabajo ofrecido en su propuesta
sea el que efectivamente realice las funciones y tareas comprometidas en aquella. No se aceptard el
reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo propuesto, excepto por causas de fuerza mayor,
debidamente informadas, justificadas y autorizadas por escrito por la contraparte técnica o por solicitud
expresa de la contraparte técnica. Al efecto, el Contratista debera considerar lo siguiente:

+ Traténdose de la jefatura de proyecto, el {la) nuevo jefe(a) de proyecto deberd contar con las mismas
competencias, y ser def mismeo género si reemplaza a una mujer,

* Enelcaso de/los profesional/es, deberan cumplir con -al menos- las mismas caracteristicas académicas
del profesional reemplazado v, si la profesional reemplazada es mujer, la reemplazante solo podra ser
del mismo género.

En el caso de detectarse el reemplazo de algunc de los integrantes del equipo de trabajo sin previa
notificacion y aprobacidn per parte de la contraparte técnica de la Subsecretaria, se configurard el
incumplimiento previsto en el literal f} de la clausula décimo primera y en el literal f) del numeral 16.1
de las bases administrativas, debiéndose dar inicio al procedimiento dispuesto en el numeral 2 de la
cldusula décimo primera y en el numeral 16.2 de las bases administrativas, sin periuicio de que el
Contratista dentro del plazo gue le informe la contraparte técnica, deberd ajustar el reemplazo 2 las
exigencias dispuestas en el presente numeral, bajo el apercibimiento de entenderse que incurre en un
incumpfimiento grave de sus obligaciones en los términos establecidos en el numeral 2.2, letra o) de la
cldusula décimo segunda y en el numeraf 17.2.2 letra o) de las bases administrativas.
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La solicitud de carnbio debera gestionarse via correo electrénice con la contraparte técnica, teniendo esta,
un plazo de 5 dias habiles para aprobar o rechazar el cambio propuesto. Esta situacion, ademas, debera
cansignarse en un acta de acuerdo suscrita entre las partes.

Se exigira la participacion activa de |a jefatura de proyecto del estudio y de los integrantes del equipo de
profesionales que la contraparte técnica determine en las actividades de ejecucidn del trabajo
encomendado, asi como en las reuniones de coordinacion con la contraparte técnica, sin perjuicic de las
responsabilidades definidas en el numeral 2 de la cldusula séptima y en el numeral 8.2 de las bases
técnicas.

SEPTIMA: CONTRAPARTES TECNICAS
1 Contraparte técnica de la Subsecretaria.

La contraparte técnica quedara conformada por la Subsecretaria y el Gobierno Regional de Magallanes y
de la Antartica Chilena. Para tales efectos, |a contraparte técnica, estara conformada por |a Jefatura de |a
Unidad Ambientai y Territorial de la Division de Politicas y Estudios Energéticos y Ambientales o a quien
ella designe para tales efectos, la Secretaria Regional Ministerial de Energia de la Regidn de Magallanes y
la Antdrtica Chilena o a quien ella designe para tales efectos, y la Jefatura de la Divisién de Planificacién y
Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Magallanes y la Antartica Chilena o a quien ella designe para
tales efectos, lo cual deberd estar consignado en el Acta de inicio con la individualizacién de los
profesionales integrantes.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, la Jefatura de la Unidad Ambiental y Territorial de la Division
de Politicas y Estudios Energéticos y Ambientales o a quien ella designe para tales efectos, serd la
coordinadora principal de la contraparte técnica, para asegurar la adecuada ejecucion del servicio, quien
ademds dirimira las diferencias en los pronunciamientos que disponga dicha contraparte técnica en su
conjunto.

Para fines de seguimiento de los servicios contratados, asi como para veiar por la correcta ejecucién de las
obligaciones del Contratista, correspondera a la contraparte técnica de la Subsecretaria de Energia:

a} Citar al Contratista, mediante correo electronico enviado a la jefatura de proyecto, a la casilla
declarada en el Anexo N° 2A, N° 2B 0 N° 2C, a una Reunién de Inicio y Ajuste Metodoldgico, ta cual
se realizard de manera presencial en la ciudad de Punta Arenas, region de Magallanes y de ia
Antartica Chilena, debiendo asistir todo el equipo de trabajo del Contratista. De esta reunién se
levantara un Acta de inicio, la que debera ser suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretaria
y el Contratista, dejdndose constancia de lo obrado, los participantes, casiflas de corrsos
electrénicos y teléfonos de las contrapartes técnicas.

b} Convocar al Contratista a reuniones periddicas para evaluar el estado de avance y calidad de los
servicios contratados, revision de informes y aprobar, observar o rechazar los mismos, lo cual sera
comunicado at Contratista via correo electrénico dirigide al Coordinador.

¢) Proporcionar al Contratista {a informacion dispanible y asistencia que requiera para el desarrollo
de su trabajo.

d} Revisar los informes entregados por el Contratista y aprobar, observar ¢ rechazar los mismos, lo
cual sera comunicado al Contratista via correo electrénico dirigido al jefe de Proyecto.

@) Comunicar a la jefatura de la Divisién de Administracion y Finanzas, la constatacion de los hechos
configurativos de incumplimiento de sus obligacionas contractuales, segin o dispuesto en la

clausula décimo primera y en el numeral 16 de |as bases administrativas.

f)  Emitir el informe en caso de que proceda la aplicacidn de una o més muitas segun lo dispuesto en
el numeral 2 de la clausula décimo primera y en el numeral 16.2 de las bases administrativas.
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2 Contraparte técnica del Contratista.

Actuaré como contraparte técnica del Contratista el/lz jefe/a de proyecto, quien desempefiara las tareas
que se indican en las bases administrativas y técnicas, guien tendrd, entre otras, las siguientes
obligaciones:

a) Dispaoner los entregables en las condiciones y plazos establecidos en el numeral 1 de la cldusuia
quinta y en el numeral 6.1 de las bases técnicas, siendo responsabie de su contenido.

b) Salvaguardar el cumplimiento de las condiciones técnicas y administrativas del servicio
establecidas en las bases de licitacion y las ofertadas, que permitan la correcta elecucion del
servicio.

¢) Mantener actualizada la informacién relativa a la labor encomendada.

d} Responsabilizarse de la informacion que le entregue la contraparte técnica de la Subsecretaria,
para el buen fin del trabajo encomendado.

e} Daraconocer el avance y estado del trabajo encomendado y dar las instrucciones y observaciones
pertinentes para su ejecucion.

f) Coordinar las reuniones de trabajo tanto internas del Contratista, comao con las demas instancias
que se estimen necesarias.

En case de cambio de cualquiera de las Contrapartes Técnicas, esto deberd ser informado a través de
correc electrénico a la Contraparte, entregando los datos del nuevo contacto para facilitar la continuidad
de servicios.

OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO.

Ei contrato comenzard a regir desde la total tramitacion del acto administrativo aprobaterio dictado por
el Ministerio de Energfa y tendrd vigencia hasta e! total cumplimiento de las obligaciones que de é!
emanen, Con todo, el referido plazo no podra exceder los trescientos sesenta (360) dias corridos,
contados desde la total tramitacion del acto administrativo que aprueba el referido contrato, esto es,
desde la notificacion al Contratista del acto administrativo aprobatorio, de acuerdo con lo establecido en
articule 6 del Reglamento de |a Ley N°19.886.

Excepcionalmente, por razones de buen servicic, la ejecucion podrad iniciarse desde | fecha de suscripcion
del contrato, previa aprobacién expresa y fundada del jefe de la Divisién de Politicas y Estudios
Energéticos y Ambientales, o quien lo reemplace o subrogue, o cual constara en un acta de inicio suscrita
por éste, la contraparte técnica de la Subsecretaria y el(la) jefe(a) de proyecto del Contratista, en la
oportunidad prevista en el literal a) del numeral 1 de la dldusula quinta segin lo previsto en el literal a}
del numeral 8.1 de las bases técnicas. No obstante, los pagos que se realizaran segin el detalle sefalado
en el numeral 2 de la cldusula décima y en el numeral 18.2 de las bases administrativas, estaran
condicionados a la total tramitacion del acto administrativo que agruebe el contrato de que se tratz, ello
en concordancia con lo dispuesto por la Centraloria General de la Replblica (en sus dictdmenes N°78.106
y N°72.213, ambos de 2011), que permite consignar en el mismo acuerdo de voluntades el hecho de que
por razones de buen servicio las prestaciones que derivan de él se iniciaran con anterioridad a la total
tramitacion del acto administrativo correspondiente,

No se cursard pago alguno sin que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe el contrato de que se trata.

Los plazos de informes y de actividades gue se establezcan en el contrato deberan ser observados a
cabalidad, bajo sancién de multas y/o de hacer efectiva |a garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
centrate, de acuerdo a lo establecido en las clausulas novena y décimo primera y en los numerales 16 y
14 de las bases administrativas.
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No obstante, la contraparte técnica de la Subsecretaria podra, de oficio o previa solicitud escrita del
Contratista, que debera ser efectuada con una anticipacidon no menor de cinco (S) dias habiles, prorrogar
la fecha de entrega de un determinade informe convenidg, con tal que ello no implique modificar la
vigencia del contrato. De la prérroga que se extienda en virtud de este parrafo, se dejara constancia escrita
a través de un acta suscrita por la contraparte técnica de la Subsecretaria y por el/la jefe/a de Proyecto
del Contratista.

Sin perjuicio de lo anterior, si la prérroga en la fecha de entrega de un determinado informe convenido
supone asimismo extender ei plazo de vigencia del contrato, ella deberd formalizarse mediante la
suscripcién del instrumento correspondiente v su aprobacién mediante acto administrativo dictado at
efecto por la Subsecretaria. En este caso, el Contratista debera proceder con la renovacién de la garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Las prorrogas que se concedan en virtud de este numeral deberdn ser siempre fundadas.
NOVENA: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
1. Dela entrega de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato

£l Contratista tomé a nombre de la Subsecretaria de Energia, R.U.T. N°61.975.830-9, |a boleta de garantia
N°5086983, del banco Itau Corpbanca, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato de {a
licitacion 1D 584105-41-LP22, instrumentc pagadero a la vista, irrevocable, con vencimiento al 13 de
diciembre de 2024, por la suma de 55.860.750 {cinco millones ochacientos sesenta mil setecientos
cincuenta pesos), equivalentes al 5% del precio de! Contrato.

Este documento asegurard que el Contratista cumpla a cabalidad con las obligaciones adquiridas,
conforme a las condiciones establecidas en este Contrato, ademas, del pago de las obligaciones laborales
y sociales de los trabajadores del Contratista.

2. Reposicion, forma y oportunidad de restitucién

En caso de cobro de esta garantia derivado del incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que
impone ef Contrato, o del incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores
del Contratista, éste debe reponer la garantia por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que
reemplaza, dentro de los diez (10} dias habiles siguientes contados desde el cobro de la primera.

Serd responsabilidad det Contratista mantener vigente la garantia de fiel cumplimiento de acuerdo con lo
indicado en este numeral. Mientras se encuentre vigente el Contrato celebrade con el Contratista, las
reposiciones y renovaciones de esta garantia serdn de exclusiva responsabilidad del Contratista.

La restitucién de esta garantia sera realizada una vez gue se haya cumplido su fecha de vencimiento vy su
retiro sera obligacion y responsabilidad exclusiva del Contratista. Para la restitucion del documento de
garantia, se debe coordinar a través del correc electrdnico compras@minenargia.cl.

3. Cobro de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato

La Subsecretaria de Energia podré cobrar la garantia de fiel y cportuno cumplimiento dei contrato, entre
otros, en los siguientes casos:

a) Sidel calcule de fas multas a aplicar resultare un monto superior al 10% del precio total de los servicios
contratados. En este caso, la sancidn a aplicar sera el cobro de ia garantia y el cobro de la multa hasta
por el valor de dicho 10%, segin se establece en el numeral 1 de fa cldusula décimo primera y en el
numerat 16.1 de las bases administrativas.

b) Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del Contratista con sus trabajadores.

¢} Cuando el Contratista no pague las multas aplicadas dentro del plazo dispuesto al efecto en el numeral
2 dela clausula décimo primera y en el numeral 16.2 de las bases administrativas.

d} En caso de configurarse un incumplimiento grave de las obligaciones impuestas por el contrato y por
las bases, lo cual ademas facultard a la Subsecretaria a aplicar lo establecido en el numeral 2.2. de la
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cldusula décimo segunda y en el numeral 17.2.2. de las bases administrativas en relacién con el
término anticipado del contratoe.

e} Las demas causales que establezcan las bases, la Ley N°12.880 y su reglamento.

En observancia a lo dispuesto en el articulo 79 ter del Reglamento de la Ley N°19.886, constatada la
concurrencia de algunas de las causales previamente sefialadas, |a contraparte técnica de la Subsecretaria
lo comunicard a [a jefatura del Departamento de Administracidn, fa cual notificara al Contratista mediante
correo electronico dirigido a fa casilla declarada en el Anexo 2A, 2B o 2€, segun el caso, informandcle la
ocurrencia de los hechos constitutivos de la causal v el plazo para formular descargos. A partir de la
recepcion del correo electronico referido, el Contratista dispendra del plazo de dos (2) dias habiles para
formular sus descargos, mediante correo electrénico dirigido a la misma casilla electrénica del correo
recibido, acompafiando todos los antecedentes que respalden sus alegaciones. La no recepcion de los
correos electrénicos por razones no imputables a la Subsecretaria serd de responsabilidad exciusiva del
Contratista.

Transcurrido el plazo sefialado, la jefatura del Departamento de Administracidn o el/la funcionario que
ésta designe, elaborara un informe con los antecedentes de que disponga y/o que el Cortratista haya
aportado, el cual serd visade por la jefatura de la Divisién de Administracién y Finanzas, y luego remitido
a la Division Juridica para la elaboracion de la correspondiente resolucion fundada del Subsecretario de
Energia, mediante la cual, se resolverdn los descargos formulados y, en su case, se dispondra la gjecucion
de la garantia regulada en el presente numeral,

Esta resofucién se notificard al representante legal del Contratista por medio de correo electronico,
entendiéndose notificada el dia de su envio. Respecto a esta decisidn, procederan los recursos que al
efecto dispone |a Ley N°19.880.

DECIMA: PRESUPUESTO MAXIMO DiSPONIBLE; PRECIO DEL CONTRATG Y MODALIDAD DE PAGO

El precio del contrato serd la suma Gnica y total de $117.215.000.- (ciento diecisiete miltones doscientos
quince mil pesos), impuestos induidos.

La modalidad de page del precio del contrato es la siguiente:
1.- Previo a la emision de la factura

El Contratista deberd remitir a fa Subsecretaria de Energia, a través de la casilla electrdnica

i eo@mingnedgiacl los entregables descritos en el numeral 1 de la ¢ldusula quinta y en el
numeral 6.1 de |as bases técnicas. Asimismo, deberd presentar el correspondiente F30-1 “Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionalas”, de la Direccién del Trabajo, vigente al momento
de su presentacidn, es decir no podrd tener una antigliedad superior a 30 dias corridos anteriores 2 la
fecha de envio de los entregables praviamente sefialados.

La Subsecretaria validaré el entregable y verificara que el Contratista se encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones |aborales y previsionales, en un plaze maximo de diez {10) o quince {15) dias habiles contados
desde su recepcion, segin corresponda el informe N°1, N°2 o N°3. Se entenderd que un reporte se
encuentra totaimente aprobado, cuando la contraparte técnica de la Subsecretaria no presente
observaciones por corregir.

Notificada la contraparte técnica del Contratista, mediante correo electrénico, de la total aprobacion del
correspondiente reporte, ésta podrd emitir la correspondignte facturacién, segin el procedimiento
descrito en el numeral 2. de esta cldusula en relacién con el numeral 18.2 de las bases administrativas.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 4 de la Ley N°19.886, en caso que el Contratista registre saldos
inselutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en ios Ultimos dos afios, los primeros estados de pago, producto de la ejecucion
de los servicios deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo e! Contratista acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumglirse la mitad de la ejecucion de los
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mismo, ¢on un maximeo de seis (6) meses. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista
seleccionado dard derecho a fa Subsecretaria a poner término anticipado a los servicios, de conformidad
a lo estipulado en el numeral 2.3. de la clausula décimo segunda y en el numeral 17.2.3. de las bases
administrativas.

2.- Facturacion y gestion de pago
El servicio contratado se pagara contra entrega, presentacién y aprobacion del informe correspondiente,

el cual deberd ser validado por la contraparte técnica de la Subsecretaria, considerando los porcentajes
que se sefialan a continuacién:

Pago Producto Porcentaje de pago
35% del precio del contrato, impuestos incluidos en caso

1 Primer Informe. )

de aplicar.

35% del precio del contrato, impuestos incluidos en caso
2 Segundo Informe. )

de aplicar

Tarcer Informe Final,
3 Anteproyecto y Resumen
Ejecutivo.

30% del precio del contrato, impuestos incluidos en caso
de aplicar

E! pago por los servicios contratados se realizard dentro de ios treinta (30) dias corridos siguientes a la
fecha de ingreso del correspondiente Documento Tributario Electrénico (DTE) al sistema Acepta {sistema
de pago centralizado del Estado}, y, una vez que la contraparte técnica de la Subsecretaria haya otorgado
la  correspondiente  recepcidon  conforme, mediante correo  electrénico  dirigido a2
TECEDY T LR % : a.:l. Para este efecto, el Contratista deberd verificar de forma previa al
o factura, lo siguiente:

envio de la boleta

* Que las érdenes de compra se encuentren ACEPTADAS, en el portal www.mercagonublico.cl.

= Que las drdenes de compra se encuentren en estado RECEPCION CONFORME, en el portal
B ropuniice. ol

+ Quelasfacturas o boletas sean emitidas a nombre de la Subsecretaria, RUT N°51.979.830-9, através
de la plataforma del Servicio de Impuestos Intarnos {Sll). Deberd indicarse en la referencia {campo
801) el ID de la Orden de Campra (OC). Si se utiliza un sistema de facturacién electrénico distinto af
del Sll, debera asegurarse que el mismo realice el envio del documento tributaric electrénico (DFE}
en formato XML al correo dipresrecencion@custodium, com.

Cumpliendo lo anterior, el pago se rezalizara dentro de los treinta (30) dias corridos siguientes.

Los montos comprometidos para [os afios siguientes, si los hubiere, quedaran sujetos a la disponibilidad
presupuestaria de la Subsecretaria, conforme lo que establezcan las respectivas leyes de presupuestos
para el sector publico.

DECIMO PRIMERA: MULTAS

1. Incumplimientos

Constatada la configuracion de cualquiera de los siguientes incumplimientos por parte del Contratista, la
Subsecretaria de Energia dara inicio al procedimiento de aplicacién de multas consignado en el numeral
2. siguiente;

L L. Medic de
Incumplimiento Sancion N

verificacion
Atraso en la entrega del
primer yfo segundo informe
de acuerdo con el plazo
establecido en el numeral 1
de la ¢lausula quinta y en el
nurmeral 6.1 de las bases
técnicas.

2,5 UTM por dia corrido de atraso, contados desde el
cumplimiento del plazo establecide en el numeral 1 de [a|Informe de la

clausula quinta v en el numeral 6.1 de las bases técnicas, con | contraparte
tope de 15 dias corridos en cada uno de los informes, Superado | técnica de  la
el tope anterior, la Subsecretaria podra disponer el término | Subsecretaria
anticipado del contrato, de conformidad a lo seffalado en el




incumplimiento

Santion

Medio de

verificacion

literal f} del numeral 2.2. de la cldusula décimo segunda y en el

literal f) del numeral 17.2.2 de las bases administrativas.

2 UTM por dia corrido de atrase, contados desde el

cumplimiento del plazo establecido en el numeral 6 de la
Atraso en la entrega de las | cldusula quinta y en el numeral 6.6 de las bases técnicas, con
correcciones de los | tope de 5 dias habiles o el plazo definido en el “acta de
informes, de acuerdo con el | observaciones” emitido per la contraparte técnica del SErvicio,

b} plazo establecido en el | en cada uno de los informes. Superado el tope de 5 dias habiles
numeral & de la cldusula | respecto del plazo de entrega comprometide, el Servicio podra
quinta y en el numeral 6.6 | disponer el término anticipado del contrato, de conformidad a
de las bases técnicas. lo sefizlado en el literat f) del numeral 2.2. de la cldusula décimo

segunda y en el literal f) del numeral 17.2.2 de las bases

administrativas.

5 UTM por dia corrido de atraso, contados desde el
Atraso en la entrega del [ cumplimiento del plazo establecido en el numeral 1 de la
tercer informe, de acuerdo | clausula quinta y en el numeral 6.1 de las bases técnicas, con

o) con el plazo establecido en | tope de 20 dias corridos. Superado el tope anterior, el Servicio
¢l numeral 1 de la cldusula | podrd disponer el término anticipade del contrato, de
quinta y en el numeral 6.1 | confermidad a lo sefialado en el literal f) del numeral 2.2, de |a
de las bases técnicas. cldusula décimo segunda y en el literal f) del numerai 17.2.2 de

las bases administrativas.
5 UTM por dia corrido de atraso, contados desde el
Atraso en |a entrega de las L .
. cumplimiento del plazo establecido en el en el numeral 6 de la
correcciones  del  tercer| . o
. cldusula quinta y en el numeral 6.6 de las bases técnicas, con
informe ¥ resumen ., . - “
. . tope de 10 dias habiles o el plazo definido en el “acta de
ejgcutivo, de acuerde con el . PR . L
d} . observaciones” emitido por [a contraparte técnica de! servicio,
plazo  establecido en el X . L L
- Superadg el tope anterior, el Servicio podré disponer el término
numeral € de la clausula L -
. anticipado del contrato, de conformidad a lo sefialadc en el
quinta y en el numeral 6.6 | . L
de las bases técnicas literal f} del numeral 2.2, de la clausula décimo segunda y en el
) literal f) del numeral 17.2.2 de las bases administrativas.
10 UTM en caso de deficiencias de fondo ) no subsanadas
luego de fa segunda iteracion de correcciones.
5 UTM en caso de deficiencias de forma U no subsanadas
Deficiencia en fa calidad de | 1, eg0 de Ia segunda iteracion de correcciones,
alguno de los informes,

e} luego de efectuadals) la(s} | pe persistir las deficiencias en la segunda revision realizada por
instancia(s) de correcciones | 13 contraparte técnica, la Subsecretaria evaluara el términe
permitidas, anticipado de contrato. Lo anterior, sin perjuicio de los topes de

multas por caiidad de los informes segun se establecen en los

literales I} y m) del numeral 2.2. de la ¢ctiusula décimo segunda

y en los Iiterales I} y m} ambos del numeral 17.2.2 de las bases

administrativas.

11 UTM por cambio sin autorizacién delfa jefe/a de proyecto.
Cambios en el equipo de 5 UTM por cambio sin autcrizacién de algun otro profesional del

) trabajo no auterizados porla | equipo minimo.
contraparte técnica de la
Subsecretaria. Las condiciones de cambio se establecen en la cldusula séptima

¥ en el numeral 7 de las bases técnicas.

"5 entenders como deficiencia de fondo a cualquier aspecto de redaccion contenido en el inferme, que afecte la calidad técnica
del trabajo realizado, asi como a su comprensién y entendimiento, incluyendo errares y omisiones que podrian tender a confundir
&l lector o tergiversar las opiniones vertidas en la redaccidn. También se consideraran como error de fondo las deficiencias en las
citas v fuentes de informacion utilizadas,

") Se entendera como deficiencia de forma a un conjunto considerable de caracteristicas visuales que afecte la prolijidad del
informe en cuanto  sangrias, espacios, tabulaciones, tamafios v tipografias de letra, entmeracion de capitulos, ortografia y
cualquier otro aspecto de formato del documento.

e . .
L P Unidad Tributaria Mensual, sera calculada en pesos chilenos considerando el valor mensual vigente a la fecha de
notificacién del acto administrativo que impone la multa, segun registros del Servicio de Impuestos Interngs.
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Con todo, si las muitas cursadas acumuladas superan el 10% del monto total del contrato, la Subsecretaria
de Energia podra dar término anticipado al contrato y podra dar curso al cobro de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

2. Reglas generales en cuanto a {a aplicacion de multas

Constatado el incumplimiento, la contraparte técnica de la Subsecretaria notificara este hecho a la jefatura
del Departamento de Administracidn, quien notificarad al Contratista mediante correo electrénico dirigido
a la casilla declarada en el Anexo 2A, 2B o 2C, segin el caso, informandole la ocurrencia de los hechos
constitutivos de la infraccién, el plazo para formular descargos vy el monto de la multa asociada. A partir
de |a recepcion del correo electrdnico referido, el Contratista dispondra del plazo de dos {2) dias habiles
para formular sus descargos —-mediante correo electronico dirigido a la misma casilla electrénica del correo
recibido~acompafando todos los antecedentes que respalden sus alegaciones. La no recepcidn de los
correos electrdnicos por razones no imputahles a la Subsecretaria sera de respensabilidad exclusiva del
Contratista.

Transcurrido el plazo sefialado, la jefatura del Departamento de Administracion, elaborara un informe con
los antecedentes de que disponga y/o que el Contratista haya apertado, el cual sera visado por la jefatura
de la Division de Administracidn y Finanzas, y luego remitido a la Divisién Juridica para la elaboracién de
la correspondiente resolucion fundada del Subsecretario de Energia, mediante la cual, se resolveran los
descargos formulados y, en su caso, se impondra la multa y, se sefialara la forma de pago.

Esta resolucidn se notificard al representante legal del Contratista por medio de correo efectrdnico,
entendiéndose notificada el dia de su envio. Respecto a esta decision, procederdn los recursos que al
efecto dispone la Ley N°19.880.

El Contratista deberd pagar las muiltas aplicadas dentro de los 10 (diez) dias habiles, contados desde |z
fecha de notificacidn del acto que las impone. En caso de que el Contratista no pague la multa, en tiempo
y forma, la Subsecretaria podra poner término anticipado al contrato de acuerdo con lo dispuesto en el
literal e) del numeral 2.2 de la cldusula décimo segunda y en el literal e) del numeral 17.2.2 de las bases
administrativas, ejecutar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato e, iniciar ias acciones
legales que estime pertinentes.

Cen tedo, la Subsecretaria podra eximir total o parcialmente de la aplicacion de multas a! Contratista
cuando los plazos de cumplimiento de los servicios hayan sido extendidos por orden suya, ¢ bien, si el
Contratista no ha podido dar cumplimiente a los mismos por caso fortuito o fuerza mayor o por faita de
un antecedente, visacién, informe o instruccidn de la contraparte técnica de la Subsecretaria. Dichas
circunstancias deberan alegarse por el Contratista en la etapa de descargos y, acreditarse acompatiando
los respectives antecedentes justificativos.

Correspondera a la contraparte técnica de la Subsecretaria dar cuenta del comportamiento contractual
del Centratista, dando inicio al procedimiento precedentemente descrito y verificando que el acto que
imponga la multa, en su caso, se informe mediante el sistema www. mercadopubiice.ci, en cumplimiento
alo dispuesto por el articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N*15.886.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACION Y TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
1. Modificacion del contrato

La Subsecretaria podra modificar el contrato, de acuerdo con las causales dispuestas en el articule 77 del
Reglamento de la Ley N°19.886.,

2. Término anticipado del contrato

La Subsecretaria estd facultada para declarar administrativamente el término anticipado del Contrato, en
cualquier momento, sin derecho a indemnizacién alguna para el Contratista, en caso de configurarse
cualquiera de las causales dispuestas en el articulo 77 del Reglamento de la Ley N°19.886, especialmente,
las siguientes:
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2.1. Por mutuo acuerdo de las partes

2.2. Por incumplimiento grave de las obligaciones

Se entendera por incumplimiento grave la no ejecucion o la ejecucidn parcial por parte del Contratista de
las chligaciones correspandientes a la prestacion del servicic, descritas en las bases de licitacidn, sin que
exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la
Subsecretaria de Energia un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones, tales comao:

a)

b)

c}

d)

e)

f)

-4

h)

k)

Por infraccién del deber de confidencialidad de conformidad con lo establecido en la elausula
décimo quinta y en el numeral 15 de las bases administrativas.

La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios que hubiere comprometido
en su oferta, que sean procedentes, y cuya negativa signifigue un claro perjuicic para la
Subsecretaria.

Si el Contratista tiene actualmente la calidad de deudor en un procedimiento concursal de
liquidacion o le son protestados documentos comerciales que se mantuvieren impagas por mas
de sesenta (60) dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

St el Contratista se encuentra en estade de notoria insolvencia, a mengs que se cauciore el
cumplimiento del Contrato.

En caso de que habiéndose requerido el page de una muita en los términos del numeral 2 de la
cldusula décimo primera y en el numerat 16.2 de las bases administrativas, el Contratista no la
pague, en tiempo y forma.

Por exceder alguno de los topes de multas establecidos en el numeral 1 de la cldusula décimo
primera y en el numeral 16.1 de las bases administrativas.

Por cualquier hecho imputable al Contratista que dificulte o haga imposible la ejecucién de ios
servicios o impidan el cumplimiento de los objetivos, requerimientos minimos del servicio vy
especificaciones técnicas, obligaciones de la contraparte técnica del Contratista y metedologia de
trabajo, establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 de la clausula cuarta y en los numerales 2, 3,
4,5 y 6 de las bases técnicas.

Por infraccién grave a los estandares de probidad, de conformidad a lo establecido en la clausula
décimo cuarta y en el numeral 20 de las bases administrativas.

Si a juicio de la contraparte técnica de la Subsecretaria, el Contratista no esta ejecutando el
contrato de acuerdo con lo establecido en tas bases y sus anexos, que forman parte de la licitacion.

Si ¢l Contratista, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el mas
alto estandar ético exigible, durante la ejecucion del respectivo contrato, o propiciaren practicas
corruptas, tales como:

- Daruofrecer obsequios, regalias u ofertas especiales al personal adscrito a la Subsecretaria de
Energia, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo
Contratista y la Subsecretaria de Energia.

- Dar u ofrecer cualquier cosa de vaior con el fin de influenciar la actuacién de un funcionario
publico durante la ejecucion de |os servicios objeto de la presente licitacion.

- Tergiversar hechos, con el fin de influenciar la ejecucion.

En casc de que la multa por “deficiencias de fondo” en la calidad de los informes sea igual o
superior 20 UTM acumuladas.

En caso de gue la multa por “deficiencias de forma” en la calidad de los informes sea igual o
superior 20 UTM acumuladas.
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m} En el caso que se acredite, por parte de la Subsecretaria, que el Contratista incurrio en plagio,
como también en la copia ¢ reproduccién no autorizada de publicaciones, productos de
investigacion o trabajos académicos.

n) Encaso de que se acredite por parte de la Subsecretaria la ejecucidn por terceros de la presente
contratacion en infraccién de lo dispueste en la cdldusula décimo tercer y en el numeral 19 de las
bases administrativas.

o} En caso de gue el Contratista no corrija dentro del plazo informado por la contraparte técnica, el
reemplazo realizade en consistencia con las exigencias establecidas en Ja cldusula séptima y en el
numeral 7 de las bases técnicas.

2.3. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos (2) afios, a fa mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis {6) meses.

2.4. En caso de no reposicidn de |3 garantia de fiel cumplimiento de contrato, ante el evento de haber
sido debida y fundamente cobrada por la Subsecrataria de Energia, en un plazo de quince {15) dias
habiles desde su cobro.

2.5. La comprobacién de que el Contratista, al momento de presentar su oferta contaba con informacion
o antecedentes relacionados con el proceso de disefio de las bases, encontrandose a consecuencia de
ello en una posicion de privilegio en relacidén con el resto de los oferentes, ya sea que dicha informacién
hubiese sido conocida por el Contratista en razon de un vinculo laboral o profesional entre éste y la
Subsecretaria de Energia o bien, como resultado de practicas contrarias al ordenamiento juridico.

2.6. Perder la condicion de habil en el Registro de Proveedores def Estado por causal de inhabilidad
sohbreviniente establecida en el articuto 4° inciso 1° de la Ley N°19.886, el Contratista no regularice dicha
situacion en un plazo de treinta (30) dias corridos desde que pierde dicha calidad. En el caso de una UTP,
aplicara si esa condicion sobreviene a cuatquiera de sus integrantes.

2.7. Por agotarse de disponibilidad presupuestaria. Las obligaciones emanadas del Contrato terminaran
automdticamente al agotarse la disponibilidad presupuestaria aprobada para esta adquisicidn, de
acuerdo con lo establecido en la clausula décima y en el numeral 12 de las bases administrativas.

2.8. Por exigirlo el interés publico o |la seguridad nacional.
3 Reglas generales

€l término anticipado dei contrato por la concurrencia de algura de las causales asociadas a
incumplimiento del Contratista y sefialadas en el numeral 2.2 de la clausula décimo segunda y en el
numeral 17.2.2 de las bases administrativas, se sujetara al siguiente procedimiento:

Constatado la concurrencia de la causal, la contraparte técnica de la Subsecretaria, lo comunicard a fa
jefatura de la Division de Administracion y Finanzas, la cual, notificard al Contratista mediante correo
mediante correo electrénico dirigido 2 la casilla declarada en el Anexo 2A, 2B o 2C, segun el caso,
informanrdole la ocurrencia de los hechos constitutivos de la causal v, el plazo para formular descargos. A
partir de la recepcion del correo electrénico referido, el Contratista dispondrd del plazo de dos {2) dias
habiles para formular sus descargos —mediante correo electrdnico dirigido a la misma casilla electrénica
del correo recibido—acompafiande todos los antecedentes que respalden sus alegaciones. La no recepcion
de los correos electronicos por razones no imputables a la Subsecretaria sera de responsabilidad exclusiva
del Contratista.

Transcurrido el plazo sefialado, 1a jefatura del Departamento de Administracién o el/la funcionario gue
ésta designe, elaborard un informe con los antecedentes de gue disponga y/o que el Contratista haya
aportado, el cual serd visado por la jefatura de la Division de Administracidn y Finanzas, y tuego remitido
a la Division Juridica para la elaboracién de la correspondiente resolucién fundada del Subsecretario de
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Energia, mediante la cual, se resolveran los descargos formulados y, en su caso, se dispondra el término
anticipado def contrato.

Esta resolucién se notificara al representante legai del Contratista por medio de correo electronico,
entendiéndose notificada el dia de su envio. Respecto a esta decisién, procederan los recursos que al
efecto dispene la Ley N°19.880.

Habiéndose puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causales sefialadas en el numeral
2.2. de la clausula décimo segunda y en el numeral 17.2.2 de las bases administrativas, la Subsecretaria
podrd cobrar y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial alguna, en caracter de clausula
penal y de acuerdo con el procedimiento que corresponda, segln su naturaleza. Todo lo anterior se
entendera sin perjuicio de las demas acciones legales que le puedan corresponder a la Subsecretaria en
contra de dicho Contratista.

Finalmente, y conforme a lo indicade en fa letra b) de! articulo 8° de la Ley N°15.886, en concordancia con
lo estipulado en el nimero 2 del articulo 10 del reglamento de dicha ley, en case de término anticipado
del contrato fa Subsecretaria podrd, si asi lo estima conveniente, contratar en forma directa al siguiente
oferente mejor evaluado o bien a otro proveedor, para el séio efecto de finalizar con |2 cobertura
requerida, en los términos y condiciones estipulados en dichos cuerpos legales.

Se comunicara el comportamiento del Contratista a la Direccion de Compras y Contratacién Piblica de
conformidad al articulo 96 del Reglamente de |z Ley N°19.886.

El término anticipado del contrato por la concurrencia de alguna de las causales no asociadas a
incumplimiento de! Contratista y sefialadas en los numerales 2.1 y 2.3 a 2.8 de la cldusula décima segunda
y en los numerales 17.2.1 y, 17.2.3 a 17.2.8 de las bases administrativas, se formalizard mediante
resclucion fundada, la cual, le serd notificada al Contratista mediante correo electrdnico dirigido a la casilla
declarada en ef Anexo 2A, 2B o 2C, segln el caso.

DECIMO TERCERA: DE LA PROHIBICION DE CESION Y SUBCONTRATACION.,

El Contratista no podré ceder ni transferir en forma algura, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del Contrato. Ello, sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos
que emanen de fa prestacion de los servicios podrén transferirse de acuerdo con las normas del derecho
comun.

Asimismo, por tratarse de servicios especiales contratadog en consideracién a la capacidad e idoneidad
del Contratista, no podra concertarse con terceros la subcontratacion parcial ni total.

DECIMO CUARTA: ESTANDARES DE PROBIDAD.

El Contratista debera observar, durante el periode previo a fa firma del cortrato y durante toda Ia época
de ejecucion de éste, el mds alto estandar ético exigible a los funcionarios publicos. Los estandares de
probidad exigibles a el personal de apoyo, por lo tanto, deben entenderse equiparados 2 aquellos exigidos
a los funcionarios de 1a Administracién Publica, en conformidad con el Titulo 1l de ia Ley N°18.575,
orgénica constitucional de bases generales de la administracion del Estado y a la Ley N°20.880, sobre
probidad en ia funcidn publica y prevencién de los conflictos de intereses.

DECIMO QUINTA: CONFIDENCIALIDAD- PROTECCION DE DATOS PERSONALES - SEGURIDAD DE LA
INFORMACION.

Todo tipo de informacién que proporcione la Subsecretaria, relacionada con la ejecucion del servicio a
contratar de acuerdo con estas bases, sélo podra ser utilizada en forma exclusiva y restringida por el
Contratista y para los fines de éste,

En consecuencia, no podré divulgar y/o entregar a terceros, ni a2un bajo pretexte de haber terminado ei/los
contrato/s, por cualquier causa, los datos proporcionados y sera de su responsabilidad disponer de los
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medios necesarios para impedir gue otra persona o entidad acceda y/o utilice la informacion
proporcionada o haga un usc distinto al previsto por la Subsecretaria y/o por el titular de los datos o
antecedentes al memento de prestar su autorizacién o censentimiento.

Esta prohibicion no cesa con el término de los servicios licitados.

La divulgacién, por cualguier medio, de la informacion antes referida, por parte def Contratista y/o sus
trabajadores o dependientes, durante la vigencia de los servicios, o después de su finalizacidn, dard lugar
a la Subsecretaria para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria por los actos que hayan gjecutado sus empleados o dependientes, y quienes
resulten responsables.

En estos cases, la Subsecretaria podra hacer efectiva fa responsabilidad del Contratista. Para efectos de
dar cumplimiento a lo sefialado precedentemente, el Contratista debera:

a) Limitar la entrega o divulgacion de toda informacion proporcionada por la Subsecretaria relacionada
con la ejecucién del servicio, solo a agueltos funcionarios, empleados o prestadores de servicios que

estrictamente tengan la necesidad de conocerla en el cumplimiento de su trabajo o labor.

b

Incorporar en los contratos de trabajo 0 de prestacion de servicios de todos los funcionarios, empleados
o prestadores de servicios que tengan ¢ puedan tener acceso a este tipo de informacion, |a prohibicidn
e imposibilidad absoluta de transmitirla, divulgarla, cederla y/o copiaria total o parcialmente.

m)

Incorporar en los contratos de trabajo 0 de prestacion de servicios de todos los funcionarios, empleados
o prestadores de servicios que tengan ¢ puedan tener acceso a este tipo de informacion, la obligacion
de cumplir con el deber de confidencialidad y reserva gue la presente licitacién impone, adoptando
todas las medidas preventivas necesarias para evitar el acceso a terceros a la informacion sefialada
antericrmente.

o

Adoptar tas medidas de seguridad necesarias para evitar el robo de informacidn o el acceso a ella por
parte de terceros no autorizados.

o

Capacitar a todo su personai sobre la forma de cumplir con la obligacion de velar por la proteccion de
los datos personales y la seguridad de la informacidn a que tengan o puedan tener aceeso debido a la
prestacion de los servicios, haciendo hincapié en que toda solicitud de informacidn que reciban a titulo
personal o como parte de la empresa.

Finalmente, se deja constancia que la Subsecretaria de Energia se rige por el principio de transparencia en
el ejercicio de la funcion publica en los términos de la Ley N°20.285 y, ademas, por las normas contenidas
en la Ley N°19.628, por lo que las peticiones de informacién que se le formulen sobre antecedentes del
Contratista relativos a esta adquisicion y/o sobre las personas que !es prestan servicios y/o las personas
cuyos datos o antecedentes formen parte de los registros o bases de datos a que tenga acceso, se resolvera
con sujecion a las normas contenidas en ambos textos {egales.

DECIMO SEXTA: PACTO DE INTEGRIDAD

El Contratista declara que, por el sélo hecho haber participado en Iz licitacion, asi como en la posterior
ejecucién del presente contrato de ser adjudicado, acepta exprasamente el presente pacto de integridad,
obligandose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio
de las que se sefialen en el resto de las bases de licitacion y demas documentos integrantes.

Especialmente, el Contratista acepta el suministrar toda la informacidn y documentacién gue sea
considerada necesaria y exigida de acuerdo con las bases de licitacién, asumiendo expresamente los
siguientes compromisos, los cuales se extenderan a la ejecucién contractual:

a. El Contratista se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun funcionario publico
en relacién con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucion de él o los contratos
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que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas
que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en
la adjudicacidn y ejecucion det presente contrato.

b. £l Contratista se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la
conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de
tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

c. El Contratista se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion que deba presentar
para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para
asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisién y vigencia de esta.

d. ElContratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética y transparencia
en el presente procesc licitatorio.

e. El Contratista manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetard las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacion, sus documentos integrantes vy el contrate que de ellos derivase.

f. El Contratista se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de
licitacioén, asi come en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

g- El Contratista reconoce y declarz que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacion fidedigna y en términos técnicos y econémicos ajustados a la realidad, que
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h. £l Contratista se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes
y/0 asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste ¢ éstos se relacionen directa o
indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitacién, haciéndose plenamente responsable
de las consecuencias de su infraccidn, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también
procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

i. ElContratista se compromete a no infringir los derechos humanos de terceros v a hacerse responsable
respecto de Jas eventuales infracciones a dichos derechos, en la medida que le sean imputables, de
acuerdo con lo sefialado en los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas elaborados por
Naciones Unidas y aprobados por Chile.

DECIMO SEPTIMA: DOMICILIC Y JURISDICCION.

Para todos los efectos legales las Partes fijan su domicilio en la ¢iudad y comuna de Santiago de Chile v se
someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de fusticia.

DECIMO OCTAVA: NOMBRAMIENTO Y PERSONERIA.

El nombramiento de don Luis Felipe Ramos Barrera como Subsecretario de Energia, consta en el Decreto
Supremo N°6A, de fecha 10 de marzo de 2023, def Ministeric de Energia.

La personeria de dofia Maria Loreto Messanés Vogel, como representante de la Pontificia Universidad
Catdlica de Chile, consta en escritura plblica otorgada con fecha 1 de abril de 2020, otorgada ante dofa
Valeria Ronchera Flores, notario publico titular de la Décima Notaria de Santiago, repertorio N°2.511 de
2020.
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DECIMO NOVENA: £JEMPLARES.

El presente Contrato se firma en dos (2) ejemplares de idéntice tener, quedando uno de ellos en poder del
Contratista y dos en poder de 1a Subsecretaria.”

En sefial de conformidad las Partes firman:

Luis Felipa Ramos Barrera
Subsecretario de Energia

Maria Loreto Messanés Vogel
Representante legal
Pontificia Universidad Catélica de Chile

Il.  IMPUTESE el gaste que irrogue el contrato de prestacion de servicios suscrito entre la Subsecretaria
de £nergia y la Pontificia Universidad Catélica de Chile, con fecha 5 de mayo de 2023, que por este
acto se aprueba, ascendente a la suma Unica y total de $117.215.000.- {ciento diecisiete mitlones
doscientos quince mil pesos}, impuestos incluidos a la Partida 24, Capitulo 01, Pregrama 08, Subtitulo
22 “Bienes y Servicios de Consumo”, item 11 “Servicios Técnicos y Profesionales”, Asignacién 001
“Estudios e Investigaciones”, de la Ley N°21.516, de presupuesto de ingresos y gastos del sector publico
para el afic 2023 y respecto del afio 2024, en la medida que existan recursos para ello y se cumplan
los requisitos para su desembolso.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y ARCHIVESE
“POR ORDEN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA”

DIEGO PARDOW LORENZO
MINISTRO DE ENERGIA

DISTRIBUCION:

- Gabinete Ministro de Energia.

- Gabinete Subsecretario de Energia.

- Division luridica.

- Division de Politicas y Estudios Energéticos Ambientales.

- Pontificia Universidad Catélica de Chile (Avenida Libertador Bernarde O'Higgins N°340, comuna y ciudad de Santiage, regidn
Metropolitana de Santiago)

- Departamentc de Administracién,

- Oficina de Partes.

- Archivo.

23

MISMCGWERIASGIFGPIOGRICRA/PVHIEGLBVT/bvt
Codigo: 16905007083702780 validar en https:/fvww3 esigner.cl:8543/EsignerValidariverificar jsp

Este Documente ha side firmade electrormicamente de acuerdo a 1a ley N® 19.79%







